

## RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

Código	Capítulo	Total €	
C01	ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	17.978,42	1%
C02	RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL	9.232,20	0,3%
C03	CIMENTACION PROFUNDA Y ENCEPADOS	95.397,64	3%
C04	ESTRUCTURAS ACERO Y H.A. Y FORJADOS	592.488,09	21%
C05	ALBAÑILERIA,CERRAMIENTOS Y TRASDOSADOS	267.196,94	10%
C06	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEAB.	176.656,45	6%
C07	SOLADOS ALICATADOS Y APLACADOS	154.485,71	6%
C08	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS	105.887,55	4%
C09	CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR	151.222,83	5%
C10	CARPINTERIA Y CERRAJERIA INTERIOR	28.252,02	1%
C11	INST. DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS	86.946,43	3%
C12	INSTALACIONES	724.258,67	26%
	C17IE-01_Eléctricas	185.133,50	
	G17II-02_Illuminación	22.282,29	
	C17IC-03_Calefacción, climatización y A.C.S.	343.724,97	
	C17IV-04_Ventilación	3.949,00	
	C17IG-05_Gas	9.639,43	
	C17IT-06_Ascensores	62.042,48	
	C17ILL-07Sistema de llamada enfermería	9.882,68	
	C17IA-08_Audiovisuales	10.171,21	
	C17IL-09_Infraestructura de telecomunicaciones	10.163,27	
	C17CI-10_Contra incendios	40.511,98	
	C17IFR-1Protección frente al rayo	26.757,86	
C13	VIDRIERIA,PINTURAS,EQUIPAMIENTO/ACABADOS	194.185,37	7%
C14	URBANIZACION EXTERIOR	128.494,60	5%
C15	GESTION DE RESIDUOS	15.881,99	1%
C16	CONTROL DE CALIDAD	0,02	0,00%
C17	SEGURIDAD Y SALUD	40.325,74	1%

**PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL      2.788.890,67**

13 % Gastos generales      362.555,79

6 % Beneficio industrial      167.333,44

Suma      3.318.779,90

10 % IVA de contrata      331.877,99

**TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA      3.650.657,89**

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de

**TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS**

=====

5 de Octubre de 2018

EL ARQUITECTO TECNICO

EL ARQUITECTO,

PEDRO NAVARRO FERNANDEZ

GUILLERMO LANGLE MOLINA